

Kostenkalkulation Leerrohr

Ausschreibung: Breitband Austria 2030: Access 1. Ausschreibung

FFG Projektnummer: FO999897092

eCall Antragsnummer: 44851082

Version 2025-01-15 | Bundesland: Oberösterreich

Kostenparameter	
Kapitalkosten (WACC)	5%
Wartung&Instandhaltung	2,25%
Akquisitionskosten	0,40%
Infrastrukturlänge Leerrohrverlegung Förderungsprojekt [m]	91.607
<u>Investitionskosten Leerverrohrung</u>	
förderbare Investitionskosten Leerverrohrung	6.068.887,00
nicht förderbare einmalige Investitionskosten	891.300,00
Summe Investitionskosten	6.960.187,00
Förderungsbetrag	2.554.771,00
Investitionskosten exklusive Förderung	4.405.416,00
wirtschaftliche Nutzungsdauer	30
[Abschreibung p.a.]	146.847,20
Kapitalkostenzinssatz	5%
[Kapitalkosten p.a.]	112.778,65
Wartung & Instandhaltung p.a.	156.604,21
Akquisitionskosten p.a.	928,02
<u>Gesamtkosten p.a.</u>	<u>417.158,08</u>
<u>Sonstige Kosten iZm Leerverrohrung</u>	
Sonstige laufende jährliche Kosten Leerverrohrung	86.223,00
<u>Summe Investitionskosten Leerrohr und sonstige Kosten p.a.</u>	<u>503.381,08</u>
<u>Aufteilung der Investitions- und sonstigen Kosten</u>	
Anzahl belegter Micro/Ducts (Eigennutzung, inkl Betriebsreserve)	2,5
Anzahl bereits an Nutzungsberechtigte vermieteter Micro/Ducts	0,0
Anzahl Micro/Ducts nächste Nachfrage	1
Resultierender Teiler (Micro/Ducts)	3,54
ggf. Anzahl Kabel pro Micro/Duct	0,0
<u>Anteilige Investitionskosten Leerverrohrung und sonstige Kosten für das btr. LWL-Kabel p.a.</u>	<u>142.198,05</u>
<u>Monatliche Kosten</u>	
Kosten / Microduct / Monat	11.849,84
Grabungslänge Förderungsprojekt in Metern	91607
Kosten / Microduct / Meter / Monat	0,129